工 程 审 定 概 算 表
工程名称：2026年大武口区星海镇祥河村耕地质量提升项目（一期）（初步设计）                                   

	序号
	工程或项目名称
	工程量

(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注

	
	
	
	土建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	206.24
	
	
	
	206.24
	

	1
	重度治理区
	
	116.40
	
	
	
	116.40
	

	1.1
	增施有机肥（0.7t/亩）
	1680t
	100.80
	
	
	
	100.80
	

	1.2
	机耕翻（50㎝）
	2400亩
	15.60
	
	
	
	15.60
	

	2
	轻度治理区
	
	89.84
	
	
	
	89.84
	

	2.1
	增施有机肥（0.3t/亩）
	1171.94t
	70.31
	
	
	
	70.31
	

	2.2
	机耕翻（30㎝）
	3906.48亩
	19.53
	
	
	
	19.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	16.27
	16.27
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	2.06
	2.06
	

	2
	勘查、测量费0.5%
	
	
	
	
	1.03
	1.03
	

	3
	设计费2.0%
	
	
	
	
	4.12
	4.12
	

	4
	工程监理费1.4%
	
	
	
	
	2.88
	2.88
	

	5
	预算编制及审查费1.0%
	
	
	
	
	2.06
	2.06
	

	6
	安全生产措施费1.5%
	
	
	
	
	3.09
	3.09
	

	7
	建设工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	1.03
	1.03
	

	三
	预备费3%（一、二项之和）
	
	
	
	
	6.67
	6.67
	

	四
	合        计
	
	206.24
	
	
	22.94
	229.18
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