工 程 审 定 概 算 表
工程名称：石嘴山高新区科技企业孵化器年产300吨半导体用高纯氮化铝粉项目-高低压配电项目项目（初步设计）                         

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	120.51
	401.45
	225.13
	
	747.09
	

	1
	配电室
	
	91.89
	401.45
	75.23
	
	568.57
	

	1.1
	配电室-拆除
	295㎡
	3.39
	
	
	
	3.39
	

	1.2
	配电室-土建
	295㎡
	88.50
	
	
	
	88.50
	

	1.3
	配电室-给排水、通风
	295㎡
	
	
	18.31
	
	18.31
	

	1.4
	配电室-电气
	295㎡
	
	401.45
	56.92
	
	458.37
	

	2
	室外高压进线
	
	28.62
	
	149.90
	
	178.52
	

	2.1
	砼路面拆除
	45㎡
	0.14
	
	
	
	0.14
	

	2.2
	砼路面恢复
	45㎡
	0.72
	
	
	
	0.72
	

	2.3
	挖沟槽土方
	2063.76㎡
	2.48
	
	
	
	2.48
	

	2.4
	沟槽回填土方
	20007.6㎡
	2.81
	
	
	
	2.81
	

	2.5
	余土外运
	56.16m3
	0.12
	
	
	
	0.12
	

	2.6
	铺砂盖砖
	1925m
	2.87
	
	
	
	2.87
	

	2.7
	电井
	26座
	5.98
	
	
	
	5.98
	

	2.8
	拉管DN150施工
	450m
	13.50
	
	
	
	13.50
	

	2.9
	高压进线YJLV22-10KV-3×240
	4050m
	
	
	113.40
	
	113.40
	

	2.10
	12芯光纤
	2050m
	
	
	3.45
	
	3.45
	

	2.11
	PVC-C200套管
	5790m
	
	
	28.95
	
	28.95
	

	2.12
	PVC-C50套管
	2050m
	
	
	4.10
	
	4.10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	50.17
	50.17
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	3.74
	3.74
	

	2
	设计阶段BIM制作费13元/㎡
	295㎡
	
	
	
	0.38
	0.38
	

	3
	设计费2.5%
	
	
	
	
	18.68
	18.68
	

	4
	施工图审查费（18.68×6.5%）

	 
	
	
	
	1.21
	1.21
	

	5
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	11.21
	11.21
	

	6
	招投标服务费0.5%
	
	
	
	
	3.74
	3.74
	

	7
	预算编制及审查费1.0%
	 
	
	
	
	7.47
	7.47
	

	8
	建设工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	3.74
	3.74
	

	三
	预备费5%（一、二项之和）
	
	
	
	
	39.86
	39.86
	

	四
	合        计
	
	120.51
	401.45
	225.13
	90.03
	837.12
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